

Información general

Información general

Referencia del procedimiento	CAASD-CCC-SO-2025-0001
Nombre	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE POZOS EN EL GRAN SANTO DOMINGO
Descripción	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE POZOS EN EL GRAN SANTO DOMINGO
Relacionar con otro procedimiento	<input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No

Información del contrato

Objeto de contratación	Obras
	<input type="checkbox"/> Decreto Presidencial
	<input type="checkbox"/> Resolución de la Máxima Autoridad
	<input type="checkbox"/> Resolución del Comité de Compras y Contrataciones
Justificación de la modalidad de contratación	<input type="checkbox"/> Organismo de Financiación Externo
	<input type="checkbox"/> Decreto 31-22 MIPYMES Industriales (También debe marcar la opción de proceso dirigido a MIPYMES)
	<input type="checkbox"/> Compras Verdes
	<input type="checkbox"/> Compra Conjunta
Duración estimada del contrato	27 Meses

Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? Sí No *

Nombre	Valor del presupuesto
Ejecución de obras para la distribución de agua potable en el Distrito Nacional	19,873,408DOP

Información Presupuestal

Moneda del procedimiento Pesos Dominicanos 

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo SO / 2/7/2025 15:23 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta	Aprobar rectificación de consulta	Aprobar adjudicación de la consulta
Paso 1 - Sequential <input checked="" type="radio"/> Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	Paso 1 - Sequential <input checked="" type="radio"/> Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	Paso 1 - Sequential <input checked="" type="radio"/> Aprobar Aprobadores :: Aprobadores
Probar el contrato de la consulta <input checked="" type="radio"/> Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	Probar modificación de contrato <input checked="" type="radio"/> Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	
Paso 1 - Sequential <input checked="" type="radio"/> Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	Paso 1 - Sequential <input checked="" type="radio"/> Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? Sí No

 Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único D01.REQ.1907937

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	1 hora para terminar (25/11/2025 12:00:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de asignación de riesgo	
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	7 días para terminar (2/12/2025 17:30:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10 días para terminar (5/12/2025 15:15:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Recepción de Credenciales	15 días para terminar (10/12/2025 13:00:00)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales	9/1/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable:	12/1/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	22/1/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para Presentación de Credenciales	23/1/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Realización del Sorteo	30/1/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	5/2/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	5/2/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	12/2/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	20/2/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	23/2/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	47 Días

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes Sí No *

Compra regional

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? Sí No *

Solicitud de garantías? Sí No *

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? Sí No

Lotes

Definir lotes Sí No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas

1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo Ubicado En La Estación De Bombeo Fuerza De Operación Av. Francisco Del Rosario Sánchez	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.11 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En El Sector La Agustina En El Barrio La Cementeira												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En El Sector La Agustina En El Barrio La Cementeira	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.12 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En El Sector La Agustina En El Avenida Tiradentes esq. Calle Pedro Livio Cederlo												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En El Sector La Agustina En El Avenida Tiradentes esq. Calle Pedro Livio Cederlo	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.13 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo Ubicado En El Centro Comunitario Los Ramírez Calle J, Sector Arroyo Hondo II, Santo Domingo. Distrito Nacional.												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En El Centro Comunitario Los Ramírez Calle J, Sector Arroyo Hondo II, Santo Domingo. Distrito Nacional.	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.14 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipo De Bombeo Ubicado En Cristo Rey, Ave. Nicolás De Ovando En La Escuela Primaria Benito Juárez												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En El Sector La Agustina En La Escuela Primaria Benito Juárez	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.15 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo Ubicado En El Hospital Infantil José Manuel Rodríguez Jiménez (Santo Socorro), Calle Rafael Antonio Pichardo En Cristo Rey												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En El Hospital Infantil José Manuel Rodríguez Jiménez (Santo Socorro), Calle Rafael Antonio Pichardo En Cristo Rey	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.16 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En El Parque Las Flores Del Sector Las Flores De Cristo Rey												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En El Parque Las Flores Del Sector Las Flores De Cristo Rey	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.17 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En El Play De Fútbol Cristo Rey, Av. Tiradentes Esq. Calle Arzobispo Romero												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En El Play De Fútbol Cristo Rey, Av. Tiradentes Esq. Calle Arzobispo Romero	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.18 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En El Residencial Arroyo Hondo III												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En El Residencial Arroyo Hondo III	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.19 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo Para el Pozo #1, Ubicado en la Calle 1era (Los Trinitarios), Municipio Santo Domingo Norte												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En El Residencial Arroyo Hondo III	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.20 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En Residencial Popular, Cristo Rey												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En Residencial Popular, Cristo Rey	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.21 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo Para el Pozo No.1, Ubicado En El Sector Brisas De Villas María, Calle Respaldo La Palma Real No. 27 Los Girasoles												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo Para el Pozo No.1, Ubicado En El Sector Brisas De Villas María, Calle Respaldo La Palma Real No. 27 Los Girasoles	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.22 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En La Ave. Palma Real, Parque Los Bambúes, Los Girasoles												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En La Ave. Palma Real, Parque Los Bambúes, Los Girasoles	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.23 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En La Calle El Esfuerzo (Área Verde) Barrio Loma Del Chivo Sector Café De Herrera, Santo Domingo Oeste												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En La Calle El Esfuerzo (Área Verde) Barrio Loma Del Chivo Sector Café De Herrera, Santo Domingo Oeste	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.24 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En La C/ Las Trinitarias Esq. Las Cayenas, Residencial Mirador Del Oeste												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Valor del precio de respuesta
1	30222035 - Acueductos y r. ^{l.}	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, Ubicado En La C/ Las Trinitarias Esq. Las Cayenas, Residencial Mirador Del Oeste	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79	18	141,107.18	0.00	10,326,341.13
1.25 Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, C/ Isabela Aguilar Esq. Penetración Norte												
								Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total	
								10,326,341.13	141,107.18	0.00	10,326,341.13	

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	Monto Gravado (Obras) % ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Valor del precio de respuesta			
											Subtotal	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Total
1.26	30222035 - Acueductos y riego	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo, C/ Isabela Aguilar Esq, Penetración Norte	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79 18	141,107.18	0.00	10,326,341.13			
1.27	30222035 - Acueductos y riego	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo Ubicado En Las Ruinas De Engombe, Al Lado De La Cancha, C/ La Reyna Esq, C/ El Rey, Santo Domingo Oeste	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79 18	141,107.18	0.00	10,326,341.13			
1.28	30222035 - Acueductos y riego	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo Para Un Pozo, Ubicado En La C/ Zeus Norte En La Urbanización Olímpo, Santo Domingo, Oeste	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79 18	141,107.18	0.00	10,326,341.13			
1.29	30222035 - Acueductos y riego	2.7.2.1.01	Construcción, Electrificación E Instalación De Equipos De Bombeo Para Un Pozo, Ubicado En La C/ Zeus Norte En La Urbanización Olímpo, Santo Domingo, Oeste	1	UD	10,326,341.13	10,326,341.13	783,928.79 18	141,107.18	0.00	10,326,341.13			

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento Sí No

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento	Descargar	Detalle
SOLICITUD COMPRA SO0001.pdf	SOLICITUD COMPRA SO0001.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
ACTA INICIO SO0001_001.pdf	ACTA INICIO SO0001_001.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Descargar	Detalle
ACTA INICIO SO0001_001.pdf	ACTA INICIO SO0001_001.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar	Detalle
Presupuesto tipo pozos VF.xlsx	Presupuesto tipo pozos VF.xlsx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	Descargar	Detalle
compromiso-etico-de-proveedores.docx	compromiso-etico-de-proveedores.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	Descargar	Detalle
SNCC-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	SNCC-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	Descargar	Detalle
contrato-de-obra.docx	contrato-de-obra.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	Descargar	Detalle
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferente (1).docx	SNCC_F034_Presentacion_de_Oferente (1).docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	Descargar	Detalle
Pliego Sorteo de Obras Pozos1.pdf	Pliego Sorteo de Obras Pozos1.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar	Detalle
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx	SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	Descargar	Detalle
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx	SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	Descargar	Detalle
SNCC_C026_Contrato_Ejecucion_de_Obras.docx	SNCC_C026_Contrato_Ejecucion_de_Obras.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	Descargar	Detalle
SNCC-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes (1).docx	SNCC-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes (1).docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Garantía de la Seriedad de la Oferta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antecedentes (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ánalisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Curriculum del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pasaporte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de certificación Registro Industrial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario de Inscripción/Actualización	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de última asamblea con nómina de presencia y/o lista de suscriptores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia de Estatutos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado del Registro Nacional de Incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia Certificada de la Última Acta de Elección del Consejo de Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexar documento legal que lo faculte a operar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empresas Asociada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración institución contratante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario de Solicitud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estatutos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acta de Asamblea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí No

Invitación

Invitación manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el DirectorioDGCP debe conocer el número de documento de este. Si el Proveedor no está registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificación UNSPSC: 30220000 - Estructuras permanentes

Proveedores invitados:

Proveedor (36118)	Contactos	Invitación directa (0)
 Tacobare, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131210074	Phone: 809-227-5050	-
 Amado Seattiel Méndez Ozoria REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 08700124574	Phone: 809-890-0679	-
 PEDRO MANUEL DE LOS SANTOS MEDINA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 02301197584	Phone: 829-847-0122	-
 Luis Manuel Hernandez Molina REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 22300280579	Phone: 809-245-8048	-
 JOSEFA DE MILAGRO PEREZ MENDEZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100778299	Phone: 809-224-9464	-
 EDGAR JOSE MARTINEZ SANCHEZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00100569888	Phone: 829-849-4848	-
 Héctor Elias Zorrilla Luciano REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 40220369330	Phone: 809-320-9493	-
 Vip Tec CJ, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 133092271	Phone: 829-658-2428	-
 CLAUDIA LIDIA RIOS GONZALEZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 02300273808	Phone: 809-532-4534	-

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP? Sí No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 289,984,194.72 DOP

Estado de la integración Aprobado

Valor Certificado(s) de Apropiación 24,500,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.7.2.1.01	289,984,194.72 DOP	24,500,000.00 DOP	Configurar

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG1763756499543zuLd3	5	24,500,000.00DOP	Aprobado	Link