

## Información general

### Información general

**Referencia del procedimiento** CAASD-CCC-LPN-2023-0017

**Nombre** "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO, REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y ELECTRIFICACIÓN DE POZOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL GRAN SA

**Descripción** "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO, REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y ELECTRIFICACIÓN DE POZOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL GRAN SANTO DOMINGO". s.

**Relacionar con otro procedimiento**  Sí  No

### Información del contrato

**Objeto de contratación** Obras

Resolución de la Máxima Autoridad

Resolución del Comité de Compras y Contrataciones

**Justificación de la modalidad de contratación**  Organismo de Financiación Externo

Decreto 31-22 MIPYMES Industriales (También debe marcar la opción de proceso dirigido a MIPYMES)

Compras Verdes

**Duración estimada del contrato** 18 Meses

### Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

### Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

### Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada?  Sí  No \*

¿Por qué no es una adquisición planeada? fondos asignados por el tesoro

### Información Presupuestal

**Moneda del procedimiento**  \*

### Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

**Seleccione el equipo** LPN / 1/11/2023 07:54 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

#### Flujo de aprobación

##### Aprobar consulta

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobadores

##### Aprobar rectificación de consulta

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobadores

##### Aprobar adjudicación de la consulta

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobadores

##### Aprobar el contrato de la consulta

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobadores

##### Aprobar modificación de contrato

##### Paso 1 - Sequential

★ Aprobar Aprobadores :: Aprobadores

### Documentos internos

No se han encontrado.

### Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador?  Sí  No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios, sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

## Configuraciones del procedimiento

### INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.1561578

### Cronograma

<b>Zona horaria</b>	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
<b>Fecha de publicación del aviso de convocatoria</b>	20 horas para terminar (27/12/2023 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Presentación de aclaraciones</b>	24 días para terminar (19/1/2024 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Reunión aclaratoria</b>	
<b>Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas</b>	2/2/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Presentación de Ofertas Técnicas y Económicas</b>	14/2/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Apertura de la Oferta Técnica</b>	14/2/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Verificación, Validación y Evaluación de Ofertas Técnicas</b>	21/2/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Informe Preliminar de Evaluación de Oferta Técnica</b>	26/2/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable</b>	26/2/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Ponderación y Evaluación de Subsanaciones</b>	28/2/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Informe Definitivo y Habilitación para apertura Oferta Económica</b>	4/3/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Apertura Oferta Económica</b>	5/3/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Evaluación de Ofertas Económicas</b>	7/3/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Acto de Adjudicación</b>	12/3/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Notificación de Adjudicación</b>	14/3/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento</b>	21/3/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Suscripción del Contrato</b>	22/3/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Publicación del Contrato</b>	31/5/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
<b>Plazo de validez de las ofertas</b>	60 Días

### Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes  Sí  No \*

### Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos?  Sí  No \*

Solicitud de garantías?  Sí  No \*

Permitir las visitas al lugar de las obras?  Sí  No

Lotes

Definir lotes  Sí  No \*

Lote 1	LOTE I	Valor estimado: 174,871,517.57 DOP
Lote 2	LOTE II	Valor estimado: 210,101,254.40 DOP
Lote 3	LOTE III	Valor estimado: 70,321,458.26 DOP
Lote 4	LOTE IV	Valor estimado: 32,978,680.87 DOP
Lote 5	LOTE V	Valor estimado: 109,471,145.60 DOP
Lote 6	LOTE VI	Valor estimado: 69,248,434.02 DOP
Lote 7	LOTE VII	Valor estimado: 113,725,092.57 DOP
Lote 8	LOTE VIII	Valor estimado: 156,673,000.17 DOP
Lote 9	LOTE IX	Valor estimado: 83,398,015.77 DOP
Lote 10	LOTE X	Valor estimado: 160,392,561.56 DOP
Lote 11	LOTE XI	Valor estimado: 79,189,522.22 DOP
Lote 12	LOTE XII	Valor estimado: 146,434,490.70 DOP
Lote 13	LOTE XIII	Valor estimado: 115,149,452.44 DOP
Lote 14	LOTE XIV	Valor estimado: 133,523,783.87 DOP
Lote 15	LOTE XV	Valor estimado: 136,967,424.14 DOP
Lote 16	LOTE XVI	Valor estimado: 185,168,804.81 DOP

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas?  Sí  No

## Artículos y Preguntas

1	Sobre 1 - Requisitos Técnicos							
2	Sobre 2 - Propuesta Economica							
2.1	Lote 1	LOTE I					-	
							<b>Subtotal</b>	
							174,871,517.57	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
	30222204 - Depósito eleva (...)	2.7.2.1.01	Rehabilitación de tanques para el almacenamiento de agua potable	1	UD	168,611,117.24	168,611,117.24	
	80111614 - Servicios temp (...)	2.7.2.1.02	Supervision	1	UD	6,260,400.33	6,260,400.33	
2.2	Lote 2	LOTE II					-	
							<b>Subtotal</b>	
							210,101,254.40	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
	72102801 - Renovación de (...)	2.7.1.2.01	Remodelacion de infraestructura	1	UD	202,579,629.49	202,579,629.49	
	80111614 - Servicios temp (...)	2.7.2.1.02	Supervision	1	UD	7,521,624.91	7,521,624.91	
2.3	Lote 3	LOTE III					-	
							<b>Subtotal</b>	
							70,321,458.26	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	

	71121610 - Servicios de i (...)	2.7.2.1.01	Construccion de pozos (A)	1	UD	67,803,950.05	67,803,950.05	
	 80111614 - Servicios temp (...)	2.7.2.1.02	supervision	1	UD	2,517,508.21	2,517,508.21	
<b>2.4</b>	Lote 4	LOTE IV				-		
							<b>Subtotal</b> 32,978,680.87	
	<b>Referencia</b>	<b>Código UNSPSC</b>	<b>Cuenta presupuestaria</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio unitario estimado</b>	<b>Precio total estimado</b>
	 30222035 - Acueductos		2.7.2.1.01	REDES DE DISTRIBUCCION	1	UD	31,798,044.09	31,798,044.09
	 80111614 - Servicios temp (...)		2.7.2.1.02	Supervision	1	UD	1,180,636.78	1,180,636.78
<b>2.5</b>	Lote 5	LOTE V				-		
							<b>Subtotal</b> 109,471,145.60	
	<b>Referencia</b>	<b>Código UNSPSC</b>	<b>Cuenta presupuestaria</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio unitario estimado</b>	<b>Precio total estimado</b>
			2.7.2.1.01	Electrificacion de pozos	1	UD	105,552,078.59	105,552,078.59
	 80111614 - Servicios temp (...)		2.7.2.1.02	supervision	1	UD	3,919,067.01	3,919,067.01
<b>2.6</b>	Lote 6	LOTE VI				-		
							<b>Subtotal</b> 69,248,434.02	
	<b>Referencia</b>	<b>Código UNSPSC</b>	<b>Cuenta presupuestaria</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio unitario estimado</b>	<b>Precio total estimado</b>
	 30222035 - Acueductos		2.7.2.1.01	distribucion de agua potable El Rosal	1	UD	66,769,340.08	66,769,340.08
	 80111614 - Servicios temp (...)		2.7.2.1.02	supervision	1	UD	2,479,093.94	2,479,093.94
<b>2.7</b>	Lote 7	LOTE VII				-		
							<b>Subtotal</b> 113,725,092.57	
	<b>Referencia</b>	<b>Código UNSPSC</b>	<b>Cuenta presupuestaria</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio unitario estimado</b>	<b>Precio total estimado</b>
	 30222035 - Acueductos		2.7.2.1.01	Ejecucion de obras SDE	1	UD	109,653,734.26	109,653,734.26
	 80111614 - Servicios temp (...)		2.7.2.1.02	supervision	1	UD	4,071,358.31	4,071,358.31
<b>2.8</b>	Lote 8	Lote VIII				-		
							<b>Subtotal</b> 156,673,000.17	
	<b>Referencia</b>	<b>Código UNSPSC</b>	<b>Cuenta presupuestaria</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio unitario estimado</b>	<b>Precio total estimado</b>
	 30222035 - Acueductos		2.7.2.1.01	Mejoramiento red de distribucion SDO I	1	UD	151,064,106.76	151,064,106.76
	 80111614 - Servicios temp (...)		2.7.2.1.02	supervision	1	UD	5,608,893.41	5,608,893.41
<b>2.9</b>	Lote 9	LOTE IX				-		
							<b>Subtotal</b> 83,398,015.77	
	<b>Referencia</b>	<b>Código UNSPSC</b>	<b>Cuenta presupuestaria</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio unitario estimado</b>	<b>Precio total estimado</b>
	 30222035 - Acueductos		2.7.2.1.01	red de distribucion SDO II	1	UD	80,412,366.81	80,412,366.81
	 80111614 - Servicios temp (...)		2.7.2.1.02	supervision	1	UD	2,985,648.96	2,985,648.96
<b>2.10</b>	Lote 10	LOTE X				-		
							<b>Subtotal</b> 160,392,561.56	
	<b>Referencia</b>	<b>Código UNSPSC</b>	<b>Cuenta presupuestaria</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio unitario estimado</b>	<b>Precio total estimado</b>
	 30222035 - Acueductos		2.7.2.1.01	agua potable La Cuaba	1	UD	154,650,507.86	154,650,507.86
	 80111614 - Servicios temp (...)		2.7.2.1.02	supervision	1	UD	5,742,053.7	5,742,053.70
<b>2.11</b>	Lote 11	LOTE XI				-		
							<b>Subtotal</b> 79,189,522.22	
	<b>Referencia</b>	<b>Código UNSPSC</b>	<b>Cuenta presupuestaria</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio unitario estimado</b>	<b>Precio total estimado</b>
	 30222035 - Acueductos		2.7.2.1.01	redes SDN I	1	UD	76,354,537.32	76,354,537.32
	 80111614 - Servicios temp (...)		2.7.2.1.02	supervision	1	UD	2,834,984.9	2,834,984.90
<b>2.12</b>	Lote 12	LOTE XII				-		
							<b>Subtotal</b> 146,434,490.70	
	<b>Referencia</b>	<b>Código UNSPSC</b>	<b>Cuenta presupuestaria</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio unitario estimado</b>	<b>Precio total estimado</b>
	 30222060 - Sumidero de al (...)		2.7.2.1.01	cañada	1	UD	141,192,135.93	141,192,135.93
	 80111614 - Servicios temp (...)		2.7.2.1.02	supervision	1	UD	5,242,354.77	5,242,354.77

2.13	Lote 13	LOTE XIII						-	
								<b>Subtotal</b>	
								115,149,452.44	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado		
	30222035 - Acueductos	2.7.2.1.01	red de agua potable DN	1	UD	111,027,102.04	111,027,102.04		
	80111614 - Servicios temp (...)	2.7.2.1.02	supervision	1	UD	4,122,350.4	4,122,350.40		
2.14	Lote 14	LOTE XIV						-	
								<b>Subtotal</b>	
								133,523,783.87	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado		
	30222035 - Acueductos	2.7.2.1.01	mejoramiento de red Bonito , oriente y piñas	1	UD	128,743,632.41	128,743,632.41		
	80111614 - Servicios temp (...)	2.7.2.1.02	supervision	1	UD	4,780,151.46	4,780,151.46		
2.15	Lote 15	LOTE XV						-	
								<b>Subtotal</b>	
								136,967,424.14	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado		
	30222035 - Acueductos	2.7.2.1.01	red de distribucion	1	UD	132,063,990.36	132,063,990.36		
	80111614 - Servicios temp (...)	2.7.2.1.02	supervision	1	UD	4,903,433.78	4,903,433.78		
2.16	Lote 16	LOTE XVI						-	
								<b>Subtotal</b>	
								185,168,804.81	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado		
	30222035 - Acueductos	2.7.2.1.01	mejoramiento red de distribucion SDE III	1	UD	178,542,654.2	178,542,654.20		
	80111614 - Servicios temp (...)	2.7.2.1.02	supervision	1	UD	6,626,150.61	6,626,150.61		

## Evaluación

### Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento  Sí  No

## Documentos del procedimiento

### Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

### Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
<input type="checkbox"/> SNCC 033 Of Economica LPN-0017.docx	SNCC 033 Of Economica LPN-0017.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> SNCC F 034 - Formulario de Presentación de Oferta LPN-0017.docx	SNCC F 034 - Formulario de Presentación de Oferta LPN-0017.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> SNCC_C026_Contrato_Ejecucion_de_Obras.docx	SNCC_C026_Contrato_Ejecucion_de_Obras.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> SNCC_D048_Experiencia_Profesional_Personal LPN-0017.docx	SNCC_D048_Experiencia_Profesional_Personal LPN-0017.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> SNCC_F042_Informacion_Oferente LPN-0017.docx	SNCC_F042_Informacion_Oferente LPN-0017.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> SNCC_D049_Experiencia_contratista 0017.docx	SNCC_D049_Experiencia_contratista 0017.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DICTAMEN JURIDICO LPN-0017 OBRAS.pdf	DICTAMEN JURIDICO LPN-0017 OBRAS.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Dictámen Jurídico Pliego	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3. Pliego de condiciones .pdf	3. Pliego de condiciones .pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Pliego de Condiciones	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> LICITACION .zip	LICITACION .zip	<input checked="" type="checkbox"/>	Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO 2.0.pdf	MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO 2.0.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Otro	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> SOLICITUD DE COTIZACION LPN-0017.pdf	SOLICITUD DE COTIZACION LPN-0017.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

<input type="checkbox"/>	ACTA APROBACION LPN-0017 OBRAS.pdf	ACTA APROBACION LPN-0017 OBRAS.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratación Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------

## Documentos habilitantes

### Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

#### Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Garantía de la Seriedad de la Oferta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antecedentes (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pasaporte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de certificación Registro Industrial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Inscripción/Actualización	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de última asamblea con nómina de presencia y/o lista de suscriptores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia de Estatutos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado del Registro Nacional de Incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia Certificada de la Última Acta de Elección del Consejo de Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexar documento legal que lo faculte a operar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empresas Asociada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración institución contratante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario de Solicitud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estatutos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acta de Asamblea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí  No

## Configuración del presupuesto

### Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

**Destino del gasto** Inversión

**Origen de los recursos** Fuente general

**¿Integración Manual?**

**¿SNIP?**  Sí  No

**Código SNIP**

**Valor total del presupuesto** 1,977,614,638.97 DOP

**Estado de la integración** Aprobado

**Valor Certificado(s) de Apropiación** 149,051,745.32 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.7.2.1.01	1,704,239,298.00	134,640,625.06	<a href="#">Configurar</a>

	DOP	DOP	
• 2.7.2.1.02	70,795,711.48 DOP	6,911,120.26 DOP	<a href="#">Configurar</a>
• 2.7.1.2.01	202,579,629.49 DOP	7,500,000.00 DOP	<a href="#">Configurar</a>

### CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2023	EG1703186460728taS X4	28	149,051,745.32 DOP	Aprobado	<a href="#">Link</a>