Información general

Información general

Referencia del procedimiento CAASD-CCC-CP-2025-0006

Nombre ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL REBOBINADO DE MOTORES ELÉCTRICOS

Descripción ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL REBOBINADO DE MOTORES ELÉCTRICOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS

Comprador:

Relacionar con otro procedimiento ○ Sí ◉ No

Información del contrato

Objeto de contratación Bienes

Justificación de la modalidad de contratación

- ☐ Decreto Presidencial
- ☐ Resolución de la Máxima Autoridad
- ☐ Resolución del Comité de Compras y Contrataciones
- ☐ Organismo de Financiación Externo
- ☐ Decreto 31-22 MIPYMES Industriales (También debe marcar la opción de proceso dirigido a MIPYMES)
- ☐ Compras Verdes
- ☐ Compra Conjunta

Duración estimada del contrato 18 Meses

Ubicación del Contrato

☑ Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

☐ ¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? ◉ Sí ○ No *

Nombre	Valor del presupuesto
Adquisición de materiales para rebobinado de motores eléctrico	5,324,123DOP

Información Presupuestal

Moneda del procedimiento Pesos Dominicanos

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CP / 1/7/2025 15:48 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta	**Aprobar rectificación de consulta**	**Aprobar adjudicación de la consulta**
Paso 1 - Sequential	**Paso 1 - Sequential**	**Paso 1 - Sequential**
Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	Aprobar Aprobadores :: Aprobadores
Abrir ofertas	**Aprobar el contrato de la consulta**	**Aprobar modificación de contrato**
Paso 1 - Sequential	**Paso 1 - Sequential**	**Paso 1 - Sequential**
Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	Aprobar Aprobadores :: Aprobadores	Aprobar Aprobadores :: Aprobadores

Documentos internos

☐	Nombre	Descripción	Tipo	Tipo de documento		
☐	compromiso-etico-de-proveedores modelo (1).docx	compromiso-etico-de-proveedores modelo (1).docx	application/msword	Otro	Descargar	Vista previa
☐	SNCC_F033_Of_Economica (1).docx	SNCC_F033_Of_Economica (1).docx	application/msword	Otro	Descargar	Vista previa

	SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (2).docx	SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (2).docx	application/msword	Otro	Descargar	Vista previa
	SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx	SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx	application/msword	Otro	Descargar	Vista previa
	SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes (1).docx	SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes (1).docx	application/msword	Otro	Descargar	Vista previa
	FICHA TECNICA REBOBINADO.pdf	FICHA TECNICA REBOBINADO.pdf	application/pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar	Vista previa
	contrato-ejecucion-de-bienes (1).docx	contrato-ejecucion-de-bienes (1).docx	application/msword	Otro	Descargar	Vista previa
	Pliego rebobinado CAASD-CCC-CP-2025-0006 .pdf	Pliego rebobinado CAASD-CCC-CP-2025-0006 .pdf	application/pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar	Vista previa

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? ○ Si ◉ No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.1910905

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Publicación del aviso de convocatoria	4 días de tiempo transcurrido *(28/7/2025 11:00:14(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Presentación de aclaraciones	1 día de tiempo transcurrido *(31/7/2025 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Reunión aclaratoria	
Acto de asignación de riesgo	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	36 minutos para terminar *(1/8/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	3 días para terminar *(5/8/2025 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas	5 días para terminar *(7/8/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	14 días para terminar *(15/8/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	16 días para terminar *(18/8/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	17 días para terminar *(18/8/2025 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	21 días para terminar *(22/8/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	23 días para terminar *(25/8/2025 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Apertura Oferta Económica	24 días para terminar *(26/8/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*

Evaluación de Ofertas Económicas	27 días para terminar *(29/8/2025 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	28 días para terminar *(29/8/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	3/9/2025 15:00:00 *((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	5/9/2025 12:00:00 *((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Acto de Adjudicación	8/9/2025 16:00:00 *((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Notificación de Adjudicación	8/9/2025 18:00:00 *((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	12/9/2025 14:00:00 *((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Suscripción del Contrato	30/9/2025 12:00:00 *((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Publicación del Contrato	3/10/2025 18:00:00 *((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)*
Plazo de validez de las ofertas	44 Días

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes ○ Sí ◉ No *

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? ○ Sí ◉ No *

Solicitud de garantías? ○ Sí ◉ No *

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? ○ Sí ◉ No

Lotes

Definir lotes ○ Sí ◉ No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? ○ Sí ◉ No

Artículos y Preguntas

1	Sobre 1 - Credenciales
2	Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1	Adquisición de materiales para rebobinado de motores eléctrico -

Subtotal 3,941,215.02

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	26121522 - Alambre pelado	2.3.9.6.01	Alambre magnético en cobre no. 17	2,000	LB	622.37	1,244,746.40
2	26121522 - Alambre pelado	2.3.9.6.01	Alambre magnético en cobre no. 16	2,000	LB	761.81	1,523,623.20
3	26121522 - Alambre pelado	2.3.9.6.01	Alambre magnético en cobre no. 20	400	LB	545	218,000.00
4	26121522 - Alambre pelado	2.3.9.6.01	Alambre magnético en cobre no. 21	400	LB	545	218,000.00
5	26121522 - Alambre pelado	2.3.9.6.01	Alambre magnético en cobre no. 22	300	LB	545	163,500.00
6	26121629 - Cable de alime (...)	2.3.9.6.01	Cable de salida #4-P	250	FT	574.83	143,707.50
7	26121629 - Cable de alime (...)	2.3.9.6.01	Cable de salida #8-P	250	FT	182.1	45,525.40
8	39121721 - Aislantes eléc (...)	2.3.9.6.01	Canutillo #8 YR (4MM)	270	YD	55.32	14,936.94
9	39121721 - Aislantes eléc (...)	2.3.9.6.01	Canutillo #6 YR (5MM)	240	YD	70	16,800.00
10	39121721 - Aislantes eléc (...)	2.3.9.6.01	Canutillo #4 YR (6MM)	270	YD	66.84	18,046.80
11	39121721 - Aislantes eléc (...)	2.3.9.6.01	Papel Nomex 5-3-5	120	UD	1,256.27	150,752.52
12	39121721 - Aislantes eléc (...)	2.3.9.6.01	Papel Nomex 3-3-3	100	UD	1,025.76	102,576.26
13	31211707 - Barnices	2.3.7.2.06	Barniz claro	15	GAL	5,400	81,000.00

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento ○ Sí ◉ No

Documentos del procedimiento

Comentario

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
ACTA DE INICIO CP0006.pdf	ACTA DE INICIO CP0006.pdf	Sí	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Descargar	Detalle
SOLICITUD COMPRA CP0006.pdf	SOLICITUD COMPRA CP0006.pdf	Sí	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
Pliego rebobinado CAASD-CCC-CP-0006 .pdf	Pliego rebobinado CAASD-CCC-CP-0006 .pdf	Sí	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar	Detalle
FICHA TECNICA REBOBINADO.pdf	FICHA TECNICA REBOBINADO.pdf	Sí	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar	Detalle
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes (1) (1).docx	SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes (1) (1).docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
contrato-ejecucion-de-bienes (1).docx	contrato-ejecucion-de-bienes (1).docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
SNCC_F033_Of_Economica (1).docx	SNCC_F033_Of_Economica (1).docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (2).docx	SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (2).docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx	SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
compromiso-etico-de-proveedores modelo (1).docx	compromiso-etico-de-proveedores modelo (1).docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle

☐	ACTA DE INICIO CP0006.pdf	ACTA DE INICIO CP0006.pdf	Sí	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar	Detalle
☐	ENMIENDA I CP0006.pdf	ENMIENDA I CP0006.pdf	Sí	Adendas / Enmiendas (Si aplica)	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	☐	☐
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	☐	☐
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	☐	☐
	Garantía de la Seriedad de la Oferta	☐	☐
	Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	☐	☐
	Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales	☐	☐
	Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	☐	☐
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	☐	☐
	Antecedentes (Obras)	☐	☐
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	☐	☐
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	☐	☐
	Copia de la tarjeta o matricula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	☐	☐
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	☐	☐
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	☐	☐
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	☐	☐
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	☐	☐
	Metodología de Trabajo	☐	☐
	Cronograma y Plan de Trabajo	☐	☐
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	☐	☐
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	☐	☐
	Plan de Trabajo	☐	☐
	Presupuesto	☐	☐
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	☐	☐
	Listado de Partidas con volumetría	☐	☐
	Cronograma de Ejecución de Obra	☐	☐
	Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	☐	☐
	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	☐	☐
	Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	☐	☐
	Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	☐	☐
	Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	☐	☐
	Pasaporte	☐	☐
	Adjunto de Certificación MIC	☐	☐
	Adjunto de certificación Registro Industrial	☐	☐

Formulario de Inscripción/Actualización	☐	☐
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social	☐	☐
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	☐	☐
Adjunto de última asamblea con nómina de presencia y/o lista de suscriptores	☐	☐
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	☐	☐
Estatutos Sociales	☐	☐
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	☐	☐
Adjunto de Certificación de IDECOOP	☐	☐
Copia de Estatutos	☐	☐
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	☐	☐
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	☐	☐
Adjunto de Certificación de impuestos al día	☐	☐
Certificado del Registro Nacional de Incorporación	☐	☐
Copia Certificada de la Última Acta de Elección del Consejo de Administración	☐	☐
Anexar documento legal que lo faculte a operar	☐	☐
Adjunto de los Estatutos Sociales	☐	☐
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	☐	☐
Empresas Asociada	☐	☐
Declaración institución contratante	☐	☐
Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)	☐	☐
Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final	☐	☐
Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final	☐	☐
Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final	☐	☐
Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)	☐	☐
Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)	☐	☐
Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)	☐	☐
Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)	☐	☐
Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración	☐	☐
Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración	☐	☐
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día	☐	☐
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día	☐	☐
Formulario de Solicitud	☐	☐
Estatutos	☐	☐
Acta de Asamblea	☐	☐

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta ○ Sí ◉ No

Proveedores

Proveedor (13505)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (0)	Interesados (6)	Respondidas (0)
Benigno Zapatero, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101550643	Phone: 809-537-6239		-	-	-
Inversiones Babuloy, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130908117	Phone: 8298831111 Fax: 829-883-1111 E-mail: inversionesbabuloysrl@gmail.com		-	-	-

	ABREU DURAN SUPLIDORES MERCANTIL, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131240801	Phone: 809-885-6289	-	-	-
	Servicios Aviati, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131247962	Phone: 809-544-0299 Fax: 829-648-1828 E-mail: serviciosaviati@gmail.com	-	-	-
	VERAS REYES & ASOCIADOS, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131250132	Phone: 809-241-5497	-	-	-

« 1 ... »

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual? ☐

¿SNIP? ○ Sí ◉ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 3,941,215.02 DOP

Estado de la integración Aprobado

Valor Certificado(s) de Apropiación 3,941,215.02 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
●	2.3.9.6.01	3,860,215.02 DOP	3,860,215.02 DOP	Configurar
●	2.3.7.2.06	81,000.00 DOP	81,000.00 DOP	Configurar

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EG1753472228445dwv54	1	3,941,215.02 DOP	Aprobado	Link